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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot budowlanych, które zostanę wykonane w ramach 

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku  
oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  

na terenie aglomeracji Turek 
 

w zakresie: 
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku 

62-700 Turek ul. Graniczna dz. nr 151/1, 151/2, 151/3, obręb Turek "B" [0002] 
 

w części : 
Instalacje sanitarne w obiektach technologicznych  

 

1.2 Zakres robot objętych SST 
 

W związku z planowaną przebudową oczyszczalni ścieków wykonane zostaną rurociągi wg 
poniższego zestawienia: 
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L.p. 
Nr 

obiektu 
Nazwa obiektu Wyszczególnienie instalacji sanitarnych Zakres robót Parametry charakterystyczne instalacji Uwagi 

1. OB.2 Budynek krat 

Instalacja wody zmywnej/pitnej 
rozbudowa dla obsługi 
pomieszczenia prasopłuczki 

Zabudowa zaworu głównego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu 
antyskażeniowego EA, oraz dwóch punktów czerpalnych ze złączką do węża 

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 

Instalacja wody do celów technologicznych 
rozbudowa dla obsługi 
pomieszczenia prasopłuczki 

Realizacja podłączenia elastycznego do urządzenia prasopłuczki, oraz montaż zaworu 
odcinającego 

Kanalizacja i odwodnienie posadzek 
rozbudowa dla obsługi 
pomieszczenia prasopłuczki 

Zabudowa podłączenia elastycznego odcieków z prasopłuczki, oraz wody zmywnej z 
pomieszczenia kontenera skratek. 

Instalacja ogrzewania 
rozbudowa dla obsługi 
pomieszczenia prasopłuczki 

Montaż grzejnika płytowego o mocy 1,7kW w pomieszczeniu kontenera skratek; 
projektowana temperatura w pomieszczeniach +5ºC 

Instalacja wentylacji 

przebudowa – wymiana  oraz 
przebudowa z włączeniem w 
instalację przeciwodorową 
oraz rozbudowa dla obsługi 
pomieszczenia prasopłuczki 

Wspólna instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej uruchamianej 
podczas przebywania ludzi w budynku. Instalacja wywiewna zakończona układem 
dezodoryzacji. Instalacja pracować będzie z wydajnością 440m3/h (2 wymiany/h) 
podczas przebywania ludzi w pomieszczeniach oraz 1975m3/h (10wymian/h) w trybie 
awaryjnym przy przekroczeniu NDS stężenia siarkowodoru i/lub metanu w 
pomieszczeniu. 
Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna odrębna dla każdego z pomieszczeń 
obiektu zapewnia utrzymanie 2 wymian/h w każdym z pomieszczeń. 

ETAP I obejmuje 
wymianę istniejących 
elementów wentylacji na 
nowe 

ETAP II obejmuje 
adaptację elementów 
wykonanych w ETAPIE I 
oraz wykonanie wspólnej 
instalacji wraz z 
włączeniem w instalację 
dezodoryzacji 

2. OB.4 
Pompownia 

główna 

Instalacja wody zmywnej/pitnej przebudowa – wymiana 
Zabudowa zaworu głównego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu 
antyskażeniowego EA, oraz punktu czerpalnego ze złączką do węża 

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 

Instalacja wody do celów technologicznych nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  

Kanalizacja i odwodnienie posadzek remont 
Remont istniejącego zagłębienia zbierającego wodę wraz z wymianą pompy 
odwadniającej i instalacji ciśnieniowej odprowadzającej ścieki z rząpia 

Instalacja ogrzewania nie dotyczy Na obiekcie brak instalacji ogrzewania i nie przewiduje się zmian w tym zakresie  

Instalacja wentylacji remont i przebudowa 

Instalację wentylacji zróżnicowano w zależności od poziomu budynku: na poziomie szaf 
sterowniczych przewidziano instalację wentylacji grawitacyjnej o 2 wymianach/h z 
nawiewem przez nawiewniki podokienne. Z kolei na poziomie pomp przewidziano 
instalację grawitacyjną zapewniającą 2 wymiany/h, oraz wentylację mechaniczną 
wywiewną awaryjną o wydajności 1150m3/h (5 wymian/h) sterowaną od pomiaru 
stężenia gazów niebezpiecznych (siarkowodoru i/lub metanu), jednocześnie 
zapewniono możliwość uruchomienia instalacji za pomocą dedykowanego włącznika 
zlokalizowanego w rejonie zejścia na poziom pomp. 

3. OB.5 
Komora 

pomiarowa Nr 1 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  
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4. OB.6 
Komora 

pomiarowa Nr 2 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

5. 

OB.7 
Stacja 

koagulanta 

Instalacja wody zmywnej/pitnej budowa nowej instalacji 

Budowa instalacji wodociągowej służącej do zmywania posadzek w pomieszczeniach 
budynku, oraz obsługująca umywalki w pomieszczeniu zbiorników koagulanta oraz 
stacji pomp koagulanta. Umywalki zostaną wyposażone w przepływowe podgrzewacze 
wody. 

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 

Instalacja wody do celów technologicznych budowa nowej instalacji 
Przewiduje się doprowadzenie instalacji wodociągowej i połączenie elastyczne z 
zaworem odcinającym do płuczki piasku zintegrowanej ze zblokowanym 
piaskownikiem 

Kanalizacja i odwodnienie posadzek budowa nowej instalacji 
Projektowana instalacja kanalizacyjna będzie zbierać ścieki ze zmywania posadzek 
oraz z umywalek. Ścieki odprowadzane będą do rurociągu kanalizacji ścieków 
własnych na terenie oczyszczalni i zostaną powtórnie oczyszczone  

OB.8 
Budynek 

zblokowanego 
piaskownika 

Instalacja ogrzewania budowa nowej instalacji 

Instalacja ogrzewania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pomieszczenia. W 
budynku zblokowanego piaskownika przewidziano montaż aparatów grzewczo-
wentylacyjnych.  
W budynku stacji ogrzewanie zapewniają grzejniki płytowe 
Instalacja ogrzewania zasilana zostanie z lokalnej sieci co. Zlokalizowanej na ternie 
oczyszczalni  

Instalacja wentylacji budowa nowej instalacji 

W budynkach przewidziano instalację wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.  
W budynku zblokowanego piaskownika na poziomie kontenerów w których 
gromadzony jest tłuszcz i piasek zaprojektowano instalację wentylacji awaryjnej 
sterowanej od stężenia gazów niebezpiecznych (siarkowodoru i/lub metanu) wydajność 
instalacji 2550m3/h zapewnia uzyskanie 10 wymian/h z przestrzeni kontenerów. 
Dodatkowo w budynku zblokowanego piaskownika funkcjonować będzie wentylacja 
grawitacyjna o wydajności 3110m3/h co zapewnia uzyskanie min. 2 wymian/h, nawiew 
powietrza świeżego do pomieszczeń zapewniony będzie przez czerpnie ścienne 
W budynku stacji koagulanta przewidziano wentylację grawitacyjną oraz wentylację 
mechaniczną o wydajności 930m3/h, , nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń 
zapewniony będzie przez czerpnie ścienne. 

6. OB.9 Osadnik wstępny 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

7. OB.10 
Komora 

rozdziału Nr 1 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

8. 

OB.11 
OB.11.1 
OB.11.2 
OB.11.3 

Reaktor 
biologiczny 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

9. OB.12 
Stacja dmuchaw 

Nr 1 

Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 

Instalacja wody do celów technologicznych nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  
Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających odprowadzenia ścieków  
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń do ogrzewania  

Instalacja wentylacji 
wymiana i przebudowa 
istniejącej instalacji 

Przewidziano przebudowę istniejących czerpni powietrza na nowe, oraz zmianę 
lokalizacji względem przyległego terenu – dolna krawędź czerpni 1,0m względem 
poziomu przyległego terenu. Każda z czerpni będzie wyposażona w filtr kasetowy kl. 
min G3, oraz przepustnicę wielopłaszczyznową do regulacji ilości napływającego 
powietrza. Czerpnie powietrza będą pełnić funkcję dopływu powietrza świeżego do 
usuwania ciepła podczas pracy dmuchaw, oraz stanowią źródło powietrza pobieranego 
przez dmuchawy. Projektowany przepływ przez czerpnie wynosi łącznie 20410 m3/h z 
czego 14010m3/h to powietrze niezbędne dla dmuchaw + 6400m3/h niezbędne 
powietrze chłodzące dmuchawy 
Nadmiar ciepłego powietrza będzie usuwany przez 4 wentylatory dachowe o 
wydajności 1600m3/h każdy 

10. OB.13 
Komora zbiorcza 

Nr 1 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

11. OB.14 
Komora 

rozdziału Nr 2 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

12. 
OB.15.1 
OB.15.2 

Osadnik wtórny 
Nr 1 i Nr 2 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  
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13. OB.16 
Komora 

pomiarowa Nr 3 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

14. OB.17 
Pompownia 

osadów 

Instalacja wody zmywnej/pitnej rozbudowa  
Zabudowa zaworu głównego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu 
antyskażeniowego EA, oraz punktu czerpalnego ze złączką do węża. Podłączenie 
kontenera stacji zlewnej osadów dowożonych  

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 

Instalacja wody do celów technologicznych nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  

Kanalizacja i odwodnienie posadzek remont 
Wymiana zasuwy odcinającej na odpływie oraz reprofilacja i korytek odpływowych w 
posadzce 

Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń do ogrzewania  

Instalacja wentylacji przebudowa 

Przewidziano instalację grawitacyjną zapewniającą 2 wymiany/h tj. 550m3/h, oraz 
wentylację mechaniczną wywiewną awaryjną sterowaną od pomiaru stężenia gazów 
niebezpiecznych (siarkowodoru i/lub metanu) zapewniającą uzyskanie 5 wymian/h tj 
1400m3/h, jednocześnie zapewniono możliwość uruchomienia instalacji za pomocą 
dedykowanego włącznika zlokalizowanego w rejonie zejścia na poziom pomp zarówno 
od strony rozdzielni jak i od wejścia głównego.  

15. OB.18 
Komora 

rozdziału Nr 3 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

16. OB.19 
Komora tlenowej 

stabilizacji 
osadów Nr 1 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

17. OB.20 
Komora tlenowej 

stabilizacji 
osadów Nr 2 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

18. OB.21 
Komora tlenowej 

stabilizacji 
osadów Nr 3 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

19. OB.22 
Stacja dmuchaw  

Nr 2 

Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  

 
Instalacja wody do celów technologicznych nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  
Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających odprowadzenia ścieków  
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń do ogrzewania  

Instalacja wentylacji budowa nowej instalacji 

Każda z czerpni będzie wyposażona w filtr kasetowy kl. min G3, oraz przepustnicę 
wielopłaszczyznową do regulacji ilości napływającego powietrza. Czerpnie powietrza 
będą pełnić funkcję dopływu powietrza świeżego do usuwania ciepła podczas pracy 
dmuchaw, oraz stanowią źródło powietrza pobieranego przez dmuchawy. 
Projektowany przepływ przez czerpnie wynosi łącznie 10110 m3/h z czego 3710m3/h to 
powietrze niezbędne dla dmuchaw + 6400m3/h niezbędne powietrze chłodzące 
dmuchawy 
Nadmiar ciepłego powietrza będzie usuwany przez 2 wentylatory dachowe o 
wydajności 3200m3/h każdy 

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 
docelowo będzie 
obsługiwać ETAP II 

  



Inny numer dokumentu  
 

Rewizja: 

A 

Numer tomu 

W.I-6 
Data 

11.2019 
Strona: 

7z17 

 

 

20. OB.23 

Stacja 
zagęszczania i 
odwadniania 

osadów 

Instalacja wody zmywnej/pitnej przebudowa 
Zabudowa zaworu głównego, zaworu ze spustem, filtra siatkowego i zaworu 
antyskażeniowego EA, oraz wymiana istniejących punktów czerpalnych ze złączką do 
węża i punktów obsługujących stację przygotowania polielektrolitu  

Całość robót wykonana w 
ramach ETAPU I 

Instalacja wody do celów technologicznych remont 
Wymiana dedykonawnej instalacji filtracji i podnoszenia ciśnienia ścieków 
oczyszczonych na nowe urządzenia o identycznych parametrach 

Kanalizacja i odwodnienie posadzek przegląd 
Przegląd istniejącej instalacji odbierającej odcieki z odwodnienia oraz spłukiwania 
posadzek pod katem drożności i stanu rurociągów. 

Instalacja ogrzewania remont 
Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych na nowe urządzenia o identycznych 
parametrach, wymiana grzeników płytowych w magazynie polielektrolitu 

Instalacja wentylacji 
przebudowa – wymiana  oraz 
przebudowa z włączeniem w 
instalację przeciwodorową  

Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych na nowe o identycznych parametrach. 
Przebudowa instalacji wywiewnej pracującej w oparciu o wentylator kanałowy 
dwubiegowy o wydajności 1560m3/h (2 wymiany/h) w trybie pracy normalnej oraz w 
trybie pracy awaryjnej o wydajności 7300 m3/h (10 wymian/h) załączany w oparciu o 
sygnał stężenia gazów niebezpiecznych (siarkowodór i metan). 
Wentylacja w pomieszczeniu składowania polielektrolitu grawitacyjna o wydajności 
115m3/h zapewniająca 2 wymiany/h, oraz wentylacja mechaniczna wywiewna 115m3/h 
zapewniająca 2 wymiany/h uruchamiana w momencie otwarcia drzwi magazynu oraz 
niezależnie za pomocą włącznika umieszczonego przy drzwiach wejściowych do 
pomieszczenia. 

ETAP I obejmuje 
wymianę istniejących 
elementów wentylacji 
ETAP II obejmuje 
adaptację elementów 
wykonanych w ETAPIE I 
oraz wykonanie wspólnej 
instalacji wraz z 
włączeniem w instalację 
dezodoryzacji 

21. 
OB.24a 
OB.24b 

Wiata higienizacji 
biologicznej 

osadów 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

22. OB.25 
Wiata 

kompostowania 
osadów 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

23. OB.26 
Zbiornik wód 

technologicznych  
i odcieków 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

24. OB.27 
Stacja zlewcza 

ścieków 
dowożonych 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

25. OB.28 
Zbiornik ścieków 
oczyszczonych 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

26. OB.29 Poletka osadowe 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

27. OB.30 
Plac 

gromadzenia 
osadów 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

28. OB.31 
Instalacja 

dezodoryzacji 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

29. OB.32 
Instalacja 

zraszająco-
zamgławiająca 

Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

30. OB.33 
Budynek 
socjalno-

warsztatowy 

Istniejące instalacje sanitarne w budynku 
nie są ujęte zakresem niniejszej 
dokumentacji 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

31. OB.34 
Budynek 

laboratorium 

Istniejące instalacje sanitarne w budynku 
nie są ujęte zakresem niniejszej 
dokumentacji 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

32. OB.36 
Budynek 

agregatów 
prądotwórczych 

Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  

 
Instalacja wody do celów technologicznych nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  
Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających odprowadzenia ścieków  
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń do ogrzewania  
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Instalacja wentylacji przebudowa 

Montaż czerpni powietrza o wymiarach 1250×1500mm z filtrem kasetowym oraz 
przepustnicą wielopłaszczyznową. Usuwanie powietrza ogrzanego na zewnątrz 
kanałem o wymiarach 1500×1000mm zakończonym wyrzutnią ścienną. W 
pomieszczeniu agregatu stacjonarnego dodatkowo przewidziano montaż wywietrzaka 
dachowego. W pomieszczeniu agregatu przewoźnego należy wymienić istniejące 
wywietrzaki dachowe na nowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej 

33. OB.37 
Magazyn paliw i 

surowców 

Instalacja wody zmywnej/pitnej nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  

 

Instalacja wody do celów technologicznych nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających doprowadzenia wody  
Kanalizacja i odwodnienie posadzek nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń wymagających odprowadzenia ścieków  
Instalacja ogrzewania nie dotyczy W obiekcie nie przewidziano urządzeń do ogrzewania  
Instalacja wentylacji remont Wymiana wszystkich elementów wentylacyjnych, kanałów i kratek. 

34. OB.38 
Stacja 

transformatorowa 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

35. OB.39 Wita sprzętu 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

36. OB.40 
Wiata 

magazynowa 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

37. OB.41 
Wiata 

magazynowa 
Instalacje sanitarne nie są wymagane do 
obsługi tego obiektu 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

 
 
 



   
 

Inny numer dokumentu  
 

Rewizja: 
  

Numer tomu 

B.I-5 
Data 

10.2019 
Strona: 

9z17 

 

Materiały do budowy instalacji powinny mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
(deklaracja właściwości użytkowych, aprobata techniczna), oraz stosowne atesty higieniczne. 
Instalacja wodociągowa zaprojektowana została z rur PP-R zgodnych z normą PN-EN ISO 15874  
Armatura montowana na instalacji wodociągowej powinna spełniać wymagania normy:  
PN-EN 13828 – zawody kulowe, PN-M 75002 – filtry siatkowe, PN-EN 13959 – zawory zwrotne 
antyskażeniowe. Umywalki ceramiczne zgodne z normą PN-EN 14688. 
Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana została z rur i kształtek z PP zgodnych z normą  
PN-EN 1451, wpusty podłogowe żeliwne zgodne z normą PN-EN 1253, odwodnienia liniowe 
zgodne z normą PN-EN 1433. 
Instalacja grzewcza zaprojektowana została z rur PP-R zgodnych z normą PN-EN ISO 15874, 
montowana armatura powinna spełniać wymagania normy PN-M 75002, PN-EN 13828 oraz PN-M 
75002, montowane grzejnik powinny być zgodne z normą PN-EN 442.  
Kanały wentylacyjne prostokątne wg normy PN-EN1505 oraz okrągłe wg normy PN-EN 1506. 
 
Uwaga dopuszcza się możliwość realizacji instalacji z innych materiałów spełniających wymagania 
wytrzymałościowe i odpornych na działanie środowiska w którym będą instalowane po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego. 
 
Rury instalacyjne należy łączyć ze sobą przez zgrzewanie zgodnie z instrukcją producenta, a z 
armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem.  
Kanały wentylacyjne będą łączone na wcisk na uszczelkę 
Przejścia przez ściany obiektów wykonać jako szczelne tzn jako tuleje stalowe zabezpieczone 
obustronnie za pomocą przejścia gazo-wodoszczlnego za pomocą łańcuchów uszczelniających 
odpornych na działanie ścieków. 
Podejścia instalacją pod urządzenia technologiczne wykonać za pomocą elastycznych węży 
przyłączeniowych zbrojonych 
Do montażu połączeń kołnierzowych należy stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej tego 
samego typu (A2/70). 

 

2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm. 
Materiały stosowane do wykonania robot powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Ze względu na konieczność zachowania jednorodności systemu, w ramach 
zakresu objętego niniejszym projektem należy zastosować wyroby jednego producenta.  
Do budowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające 
dokumenty zezwalające na stosowanie w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2.1 Materiały do budowy sieci 
 

Do budowy rurociągów międzyobiektowych przewiduje się następujące rodzaje rur: 
 

• Instalacja wodociągowa rury PP-R zgodnych z normą PN-EN ISO 15874 łączone przez 
zgrzewanie 

• Armatura montowana na instalacji wodociągowej powinna spełniać wymagania normy:  
PN-EN 13828 – zawody kulowe, PN-M 75002 – filtry siatkowe, PN-EN 13959 – zawory zwrotne 
antyskażeniowe. połączenia gwintowane uszczelniane taśmą teflonową. 

• Umywalki ceramiczne zgodne z normą PN-EN 14688. 

• Instalacja kanalizacyjna rury  z PP zgodnych z normą PN-EN 1451, łączono kielichowo na 
uszczelki 

• wpusty podłogowe żeliwne zgodne z normą PN-EN 1253,  

• odwodnienia liniowe zgodne z normą PN-EN 1433. 

• Instalacja grzewcza rury PP-R zgodnych z normą PN-EN ISO 15874,  



   
 

Inny numer dokumentu  
 

Rewizja: 
  

Numer tomu 

B.I-5 
Data 

10.2019 
Strona: 

10z17 

 

• Armatura instalacji grzewczej powinna spełniać wymagania normy PN-M 75002, PN-EN 13828 
oraz PN-M 75002, montowane grzejnik powinny być zgodne z normą PN-EN 442 połączenia 
gwintowane uszczelniane taśmą teflonową 

• Kanały wentylacyjne prostokątne wg normy PN-EN1505 oraz okrągłe wg normy PN-EN 1506 w 
wykonaniu ze stali gat. 304, połączenia wciskane z uszczelką. Gabaryty kształtek i pozostałego 
uzbrojenia instalacji wentylacyjnej wentylacyjnych przyjmować w wykonaniu wg BN8865.  

• Wentylatory ścienne, kanałowe i dachowe  

• Izolacja termiczna i przeciw roszeniowa: 

− Instalacje wodociągowe pianka PU gr. min 13mm 

− Instalacja ogrzewcza Pianka PU gr. min 20mm 

− Instalacja wentylacji prowadzona poza budynkiem wełna mineralna gr. min 80mm w 
płaszczu z blachy ocynkowanej  

 

2.3 Składowanie materiałów 
 
Magazynowane rury powinny być zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, prze wysoką i niska oraz opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający przewietrzanie. 
Rury o rożnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 
Rury należy składować na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 
Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu. 
Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu należy części uszkodzone odciąć, a 
końce rur sfasować. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika 
(pierścienia do połączenia końcówek rur) lub kielichów rur. Podkład drewniany nie mniejszy niż 0,1 m i 

w odstępie 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i 
wysokości 2 m – dla rur o średnicy powyżej 315 mm. Kształtki i elementy łączące należy składować w 
opakowaniach fabrycznych z zachowaniem warunków jak dla rur. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, 
wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, 
środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności 
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy 
przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urządzenia i elementy galanterii 
należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych 

przed dostępem osób trzecich. Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek 
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) 
kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.  
Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów.  
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Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 
farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności  
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych 

 

3. SPRZĘT 
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" p.3 

Do wykonania prac związanych z budową rurociągów należy zastosować odpowiedni sprzęt: 
- koparka przedsiębierna, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- szlifierka kątowa, 
- dźwig samochodowy, 
- podnośnik widłowy, 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy, 

- przewody do odprowadzania wody z wykopow, 

- agregat prądotworczy przewoźny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 

- wciągarka ręczna, 
- wciągarka mechaniczna, 

- betoniarki, 

- żurawie, 
- wibratory, 

- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic rurociągów, służące do zamykania przewodów podczas napraw, 
badań odbiorczych na szczelność i płukania. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zakresem i 
zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym Umową. 
 

4. TRANSPORT 
 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST "Wymagania ogólne" p.4. Wszystkie przewożone 
materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Rury 
przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 
wewnętrzne. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce 
koparki. Do transportu i podnoszenia używać narzędzi oraz urządzeń o odpowiedniej nośności, aby 
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uniknąć uszkodzeń transportowych lub obrażeń u ludzi. Przed montażem urządzenia należy chronić 
przed kurzem, przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych. 

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Urządzenia i osprzęt 
wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. Kanały powinny być ładowane 
obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie transportu poprzez 
podklinowanie lub w inny sposób. Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych 

kanałów nie należy rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych 

Wentylatory transportować na miejsce montażu w pozycji jego pracy, nie dopuszcza się ręcznego 
pionowego transportu wentylatorów na dach budynku, przy podnoszeniu na dach dźwigowymi środkami 
transportu: w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniem ładunku zgodnie z warunkami stosowania i 

eksploatacji urządzeń dźwigowych. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposażenia oraz armaturę 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne warunki wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogólne" p. 5. Przed przystąpieniem do 
robot Wykonawca zobowiązany jest : 
 

• uzyskać zgodę właściciela obiektu na prowadzenie robót; 
• uzgodnić warunki zajęcia terenu; 
• zminimalizować wpływ robot na środowisko; 

po zakończeniu robot odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 
Sposób prowadzenia robót należy uzgodnić ze służbami eksploatacyjnymi obiektu ze względu na 
konieczność zapewnienia ciągłości jego pracy podczas prowadzenia robót. 
Całość robót należy prowadzić zgodnie z: 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Wodociągowych COBRTI INSTAL -Zeszyt 7 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 12 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL -Zeszyt 6 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 5 

5.2 Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca sprawdzi zgodność stanu faktycznego z Dokumentacją 
projektową. Podstawą określenia trasy instalacji jest Dokumentacja projektowa. Ponadto należy 
skontrolować jakość materiałów przewidzianych do montażu. 
 

5.2.1 Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac: 

• Demontaż poszczególnych elementów instalacji przewidzianej do wymiany, bądź likwidacji 
• Wykonanie nowych otworów i przebić przez konstrukcje budowlane dla nowych instalacji 



   
 

Inny numer dokumentu  
 

Rewizja: 
  

Numer tomu 

B.I-5 
Data 

10.2019 
Strona: 

13z17 

 

• demontaż kolidującego uzbrojenia 

• zapewnienie ciągłości działania obiektu podczas demontażu i montażu urządzeń. 
 

5.4. Prowadzenie i mocowanie instlalacji 
 
Rurociągi i kanały prowadzić po powierzchni ścian 

Mocowanie rurociągów i kanałów należy realizować za pomocą typowych systemowych wsporników o 
nośności zapewniającej przeniesienie obciążeń zaizolowanego rurociągu wraz z medium, rozstaw 

podpór należy ustalać w nawiązaniu do instrukcji producenta rur/kanałów. Należy stosować 
podparcia/podwieszenia z elastomerową wkładką tłumiąca ewentualne drgania. 

 

5.5 Roboty montażowe 
 

5.5.1 Instalacja wodociągowa 
 
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i 
stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy 

 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być 
poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół 
 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 

5.5.2 Instalacja kanalizacyjna 
 

Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny 

utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno 
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury 

PP układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 
10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury PP łączy się przez wciśnięcie 
do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając:  
- Czystość wgłębienia kielicha  

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia  

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest 
niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału.  
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Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje 

(czyszczaki) 

 

5.5.3 Instalacja ogrzewania  
 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać 

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, długość tulei powinna być 
większa o 2cm od grubości ściany. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu.  

 

Grzejniki należy montować w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposób nie 

powodujący naprężenia, z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki.  

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po 
połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie występowały Żadne naprężenia. 

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej 

 

5.5.4 Instalacja wentylacyjna  
 

Kanały należy wykonać i zamontować tak, aby tworzyły sztywną instalację wolną od kołysania się, 
bębnienia i przesunięć. Kanały mają być na wymiar i odpowiednio ustawione względem siebie.  
Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia przenoszenia się hałasu i wibracji z 
kanałów do pomieszczeń wykorzystywanych przez ludzi, a także do konstrukcji. Urządzenia i elementy 
sterowania mają być sztywno zamontowane w odpowiednio usztywnionych lokalnie miejscach. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. Należy zastosować system mocowania pochodzący z zakupu, 
podwieszenia i wsporniki mają być ocynkowane 

Elementy końcowe nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.  
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Sposób 
zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być 
zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.  
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej 

Przed przystąpieniem do montażu wentylatorów wymaga się zapoznania z zapisami DTR Wentylatory 
dostarczane są w stanie zmontowanym w opakowaniu fabrycznym, wszelkiego rodzaju prace związane 
z montażem i podłączeniem elektrycznym mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawniony personel 

techniczny. Należy zapewnić prowadzenie prac elektrycznych w stanie beznapięciowym. Wymaga się 
posiadania uprawnień podczas wykonywania prac elektrycznych. 
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5.6 Wymagania szczegółowe dla robot budowlano - montażowych . 
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- 

montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności podanej 
poniżej: 

• wytyczenie tras i punktów charakterystycznych, 
• demontaż zbędnych instalacji objętych zakresem dokumentacji 
• wykonanie nowego otworawania i przebić przez przegrody budowlane, 

• osadzenie podpór, 
• ułożenie i montaż rurociągów/kanałów wraz z armaturą 

• płukanie/próby szczelności i inne próby funkcjonalne (rozruch wstępny) 
• wykonanie izolacji rurociągów i kanałów  
• regulacja wykonanej instalacji 

• pomiary powykonawcze, 

• odbiory częściowe, 
• odbiór końcowy. 

 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z: 
• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Wodociągowych COBRTI INSTAL -Zeszyt 7 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 12 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL -Zeszyt 6 

• Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL -Zeszyt 5 

 

5.7 Uporządkowanie placu budowy 
 
Plac budowy po zakończeniu robot należy odtworzyć do stanu pierwotnego albo przewidzianego w 
Dokumentacji Projektowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych. 
Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania :  

• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją, 
• zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 
• zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń poszczególnych instalacji z dokumentacją 

projektowa 

• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń,  
• sposobu ułożenia i zawieszenia przewodów/kanałów i elementów wykonawczych i 

regulacyjnych instalacji oraz ich zamocowania i połączeń , 
• szczelności rurociągów/kanałów poszczególnych instalacji, 
• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 
• sposobu zamocowania, rozmieszczenia elementów wykonawczych i sterujących 

poszczególnych instalacji,  
• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli działania 

wentylacji wraz z pomiarami wydajności systemu wentylacji 
• realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 
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Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji 
projektowej oraz obowiązujących norm. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - rurociągi razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie. 
[szt]/[kpl.] - płyta włazu, armatura, zestaw hydrantowy itp. na podstawie pomiarów w terenie; 
[m3] - warstwa zasypki przykrywająca rurociągi, na podstawie Dokumentacji Projektowej               i 
pomiarów w terenie. 
Obmiary wykonywanych na budowie robot winny być dokonywane przez Wykonawcę w obecności 
Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania techniczne" p.8 

 

8.1 Odbiór częściowy 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot, zmianami i 

uzupełnieniami 
• stan placu budowy określony przed przystąpieniem do robot między innymi: wykonanie przejść 

instalacji przez przegrody budowlane, wykonanie bruzd i podparć,  
• Dziennik budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

8.1.1 Odbiór częściowy robot zanikających i podlegających zakryciu 
 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest 
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
budowy. 

 

8.2 Odbiór techniczny końcowy 
 
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono 
wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru 

technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:  
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  

- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponownyodbiór instalacji. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robot podano w ST "Wymagania ogólne" p. 9. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robot określonych w Przedmiarze i 

Specyfikacji technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja projektową. Wszystkie roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez 

Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót. 
 


