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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktére zostane wykonane w ramach

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w Turku
oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej
na terenie aglomeracji Turek

w zakresie:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Turku
62-700 Turek ul. Graniczna dz. nr 151/1, 151/2, 151/3, obreb Turek "B" [0002]

w czesci :
Rurociagi technologiczne miedzyobiektowe

1.2 Zakres robot objetych SST

W zwigzku z planowang przebudowg oczyszczalni sciekdw wykonane zostang rurociagi wg
ponizszego zestawienia:
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Rodzaj

Lp Opis rurociggu technologicznego Symbol Medium przeptywu Materiat | Srednica Diugos¢ Zakres robot Uwagi / wytyczne
-~ . . _ . na czas prowadzenia rob6t wykonac by-pass dla utrzymania odbioru Sciekéw — rozwigzanie
1 | kolektor doptywowy RTO.1 sciek r. grawitacyjny PVC 500 Ladp=35m adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
2 | kolektor doplywowy RT0.2 sciek r. grawitacyjny PVC 700 Ladp=50m adaptacja na czas pr_owadzenla robot )/vykonac t_)y_-pass _dla utrzymanl_a ot_jbloru Sciekow — rozwigzanie
przedstawi wykonawca robot do zaopiniowania operatorowi obiektu
3 | kolektor Sciekow przemystowych RT0.3 sciek r. ciénieniowy PVC 400 Sposob prowad_zenla przegladu uzgodni¢ z na czas prpwadzenla robot yvykonac tl)y.-pass .dla utrzymanlg ogbloru Sciekow — rozwigzanie
operatorem obiektu przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
rurocigg pomiedzy komorg odgazowania OB.:1 - . . . . . . . . . s
4 a budynkiem krat OB.:2 RT1.1 Sciek r. grawitacyjny PE 700 Ladp=3m adaptacja na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru $ciekdéw
rurocigg z komory odgazowania OB.:2
5 | bezposrednio do przepompowni OB.:4 (by-pass | RT1.2 Sciek r. grawitacyjny PE 800 Ladp=32m adaptacja
komory krat)
rurociag z budynku krat OB.:2 do przepompowni . . . _ . na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru $ciekéw — rozwigzanie
6 OB.:4 RT2 sciek r. grawitacyjny PE 700 Ladp=10m adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
Ladp=80m adaptacja
- | rurociag | z komory pomiarowej nr 1 OB.:? do RT3.1 sciek r. ciénieniowy PE 300 Lproj=41,42m | przebudowa na odcinku kolidujgcym z proj. komorami na czas pr_owadzema robét yvykonac t_)y_—pass _dla utrzymanl_a odbloru Sciekow — rozwigzanie
budynku zblokowanego piaskownika OB.:8 . . . przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
reaktora biologicznego (OB.:11.3)
LIkw=65m
Ladp=81m adaptacja
g | rurociag Il z komory pomiarowej nr 1 OB.ES do RT3.2 sciek r. ciénieniowy PE 300 Lproj=71,06m | przebudowa na odcinku kolidujgcym z proj. komorami na czas pr_owadzema robét yvykonac t_)y_—pass _dla utrzymanl_a odbloru Sciekow — rozwigzanie
budynku zblokowanego piaskownika OB.:8 . . . przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
reaktora biologicznego (OB.:11.3)
LlIkw=72m
Ladp=108m adaptacia na czas prowadzenia robot wykonac by-pass dla utrzymania odbioru $ciekow — rozwigzanie
9 rurociag z komory pomiarowej nr 2 OB.:6 do RT3.3 sciek . ciénienio PE 400 Loroi=89 38m rzepbudlowa na odcinku koliduiacym z oroi. komorami przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
budynku zblokowanego piaskownika OB.:7 ’ ’ Wy proj=es, P ) . . Jacym z proj. na rurociggu przewidzie¢ dwa odejscia na projektowang cze$¢ reaktora biologicznego zgodnie z
reaktora biologicznego (OB.:11.3) . . . :
LIkw=63m projektem branzy technologicznej
rurocigg | budynku zblokowanego piaskownika - - odcinek ze wzgledu na swojg funkcje ujety w
10 OB.:8 do osadnika wstepnego OB.:9 RT4.1 sciek r- cisnieniowy PE 300 projekcie technologii
rurocigg osadéw z osadnika wstepnego OB.:9 R o . .
11 do komory rozdziatu Nr 1 OB.-10 RT4.2 osad r. cisnieniowy PE 300 Lproj=72,26m | odcinek projektowany
12 | rurociag z osadnika wstepnego OB.:9 do RT6 $ciek r. ciénieniowy |  PE 500 | Ladp=101m |adaptacja
komory rozdziatu Nr 1 OB.:10 ’
rurocigg z komory rozdziatu Nr 1 OB.:10 do - R . . .
13 reaktora LNR 1 OB.:11.1 RT7.1 Sciek r. ciSnieniowy PE 400 Lproj=24,4m | odcinek projektowany
rurocigg z komory rozdziatu Nr 1 OB.:10 do (. . o . .
14 reaktora LNR 2 OB.:11.2 RT7.2 Sciek r. cisnieniowy PE 400 Lproj=42,95m | odcinek projektowany
rurocigg z komory rozdziatu Nr 1 OB.:10 do - - - . . w miejscu przejscia pomiedzy komorami defosfatacji (OB.:11.1i 11.2) zachowa¢ szczegding
15 komory zbiorczej OB.:13 RT7.3 Sciek r. ciSnieniowy PE 400 Lproj=56,52m | odcinek projektowany 0stroznosé
rurociag sprezonego powietrza ze stacji . Llikw=37m | likwidacja . . . . . .
16 | dmuchaw nr 1 OB.:12 do reaktora LNR 1 RT8.1 Sg;ﬁé?rgz r. ciSnieniowy stglogat 400 przebudowa na odcinku kolidujgcym z proj. komorami ?:aﬁf:;pioxidwzie;;ireob(r)zte\;\cljﬁ:g&?Cwbzoazs\;ciliofg?;n;azzz (:r?isgfv\;vn?svg'eetrrﬁo?gv\ﬁrgg;ngfgo
OB.:11.1 P Lproj=30,31m | reaktora biologicznego (OB.:11.3) a P y P P
rurocigg z reaktorow OB.:11 do komory - i _ ’ na czas prowadzenia robét wykonaé by-pass dla utrzymania odbioru $ciekdéw — rozwigzanie
17 rozdziatu nr 2 OB.:14 RTS sciek r- cisnieniowy PE 500 Ladp=m adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
rurocigg z komory rozdziatu nr 2 OB.:14 do L e - . . na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru $ciekéw — rozwigzanie
18 osadnika wtérnego 1 OB.:15.1 RT10.1 sciek r- cisnieniowy PE 500 Lproj=69,20m | odcinek projektowany przedstawi wykonawca robot do zaopiniowania operatorowi obiektu
rurociag z komory rozdziatu nr 2 OB.:14 do - R - . .
19 osadnika wtérnego 2 OB.:15.2 RT10.2 Sciek r. ciSnieniowy PE 500 Lproj=71,52m | odcinek projektowany
rurocigg z osadnika wtérnego 1 OB.:15.1 do - _ . na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru osadéw — rozwigzanie
20 pompowni osadéw OB.:17 RT11.1 osad r- cisnieniowy PE 400 Ladp=61m adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
na czas prowadzenia robot wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru osadéw - rozwigzanie
rurociad z osadnika wtérnego 1 OB.:15.2 do przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
21 ag z i . 9 T RT11.2 osad r. cisnieniowy PE 400 Ladp=21m adaptacja odptyw z osadnik wtérnego OB.:15.2 wykona¢ w nowej lokalizacji jednoczes$nie utrzymujgc stare
pompowni osadéw OB.:17 . o - - ) o .
rozwigzanie (jako uktad awaryjny) z zastrzezeniem koniecznosci wymiany armatury na
istniejacym odcinku na zasuwy nozowe do zabudowy w gruncie
rurocigg osadu z pompowni osadéw do komory . B . na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru osadéw — rozwigzanie
22 zbiorczej OB.:13 RT13 osad r- cisnieniowy PE 350 Ladp=61m adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
. . . . na czas prowadzenia robét wykonaé by-pass dla utrzymania naptywu mieszaniny $ciekéw
23 ::ra?(?gg i?\laF? l; zolﬁbon;?ri/ Zbiorczej OB.:13 do RT14.1 | Sciekiosad | r. ciSnieniowy PE 400 Ladp=16m adaptacja oczyszczonych mechanicznie i osadéw do reaktora — rozwigzanie przedstawi wykonawca robét
T do zaopiniowania operatorowi obiektu
rurociag osadu z komory zbiorczei OB.:13 do na czas prowadzenia robdt wykona¢ by-pass dla utrzymania naptywu mieszaniny $ciekow
24 ag v ] v RT14.2 | Sciekiosad | r. ciSnieniowy PE 400 Ladp=16m adaptacja oczyszczonych mechanicznie i osadéw do reaktora — rozwigzanie przedstawi wykonawca robét

reaktora LNR 2 OB.:11.2

do zaopiniowania operatorowi obiektu




rurociag osadu z pompowni osadéw OB.:17 do

na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania transportu osadéw — rozwigzanie

25 osadnika wstepnego OB.:9 RT15 osad r- cisnieniowy PE 300 Ladp=60m adaptacja przedstawi wykonawca robot do zaopiniowania operatorowi obiektu
: . . . Ladp=98m adaptacja
rurociag osadu z pompown o_sa(_iow OB,"” do - . przebudowa na odcinku kolidujgcym z rurociggami do | na czas prowadzenia robot wykonac by-pass dla utrzymania transportu osadéw — rozwigzanie
26 | stacji zageszczania i odwadniania osadéw RT16 osad r. ci$nieniowy PE 225 Lproj=7,5m bstugi KTSO d wyk b6t d -7 . t i obiek
OB.:23 _ obstugi ¥ . _ przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
- Llikw=10m likwidacja w zakresie pkt 4.3 opisu
rurocigg osadu ze stacji zaggszczania i o _ . na czas prowadzenia robét wykonac by-pass dla utrzymania transportu osadéw — rozwigzanie
27 odwadniania osadéw OB.:23 do KTSO1 OB.:19 RT17.1 osad r- cisnieniowy PE 225 Ladp=43,21m | adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
rurocigg osadu ze stacji zageszczania i - . . . na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania transportu osadéw — rozwigzanie
28 odwadniania osadéw OB.:23 do KTSO1 OB.:20 RT17.2 osad r- cisnieniowy PE 225 Lproj=32,23m | odcinek projektowany przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
29 L“JC’VZ?%2’%2"&2’355?‘2%’5??3???@%2 OBy | RT17.3 osad r. ci§nieniowy PE 225 | Lproj=73,81m | odcinek projektowany
rurocigg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 sprezone - stal gat - . .
30 OB.:22 do KTSO 1 OB.:19 RT18.1 powietrze r. ci$nieniowy 304 200 Lproj=84,30m | odcinek projektowany
rurocigg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 sprezone - stal gat - . .
31 OB.:22 do KTSO 1 OB.:20 RT18.2 powietrze r. ci$nieniowy 304 200 Lproj=85,83m | odcinek projektowany
rurocigg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 sprezone P stal gat . . .
32 OB.:22 do KTSO 1 OB.:21 RT18.3 powietrze r. ciSnieniowy 304 200 Lproj=43,45m | odcinek projektowany
rurocigg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 sprezone stal gat
33 | OB.:22 zbiornika wéd technologicznych i RT18.4 pgvzetrze r. ciSnieniowy 30% 65 Lproj=7,2m | odcinek projektowany
odciekow OB.:26
rurocigg osadu z KTSO 1 OB.:19 do stacji . - . .
34 zageszczania | odwadniania osadow OB.:23 RT19.1 osad r. ciSnieniowy PE 225 Lproj=49,29m | odcinek projektowany
rurocigg osadu z KTSO 2 OB.:20 do stac;ji - - . .
35 zageszczania i odwadniania osadow OB.:23 RT19.2 osad r. ciSnieniowy PE 225 Lproj=48,93m | odcinek projektowany
rurocigg osadu z KTSO 3 OB.:21 do stacji R - ) .
36 zageszczania i odwadniania osadéw OB 23 RT19.3 osad r. ciSnieniowy PE 225 Lproj=83,69m | odcinek projektowany
a7 | Breelew e KTSO 1 do kanalizacji RT20.1 osad r. ciénieniowy | PVC 250 | Lproj=25,03m | odcinek projektowany
3 | Brzelew Sy 2 KTSO 2 do kanalizacji RT202|  osad r. ciénieniowy | PVC 250 | Lproj=21,93m | odcinek projektowany
39 ngmv 3,‘7:3,%2 KTSO 3 do kanalizacji RT20.3 osad r. ci$nieniowy PVC 250 Lproj=38,69m | odcinek projektowany
odcieki z stacji zageszczania i odwadniania r.grawitacyjny PVC 200 Lproj=18,45m
40 | osadéw OB.:23 do zbiornika wod RT21 odcieki odcinek projektowany
technologicznych i odciekéw OB.:26 r. ci$nieniowy PE 110 Lproj=58,58m
Scieki oczyszczone z osadnikéw wtérnych sciek na czas prowadzenia robét przewiduje sie stosowanie wody pitnej do ptukania tasm prasy z
41 | OB.:15 do zbiornika $ciekdw oczyszczonych RT22 oczyszczony r. ciSnieniowy PE 200 Ladp=28m adaptacja zastrzezeniem wykonania uktadu zabezpieczajgcego zZrédto wody przed mozliwoscig wtérnego
0OB.:28 skazenia
osad flotujgcy z osadnikéw wtérnych OB.:15 do osad
42 | zbiornika wéd technologicznych i odciekéw RT23 - r. cisnieniowy PVC 200 Lproj=61,01m | odcinek projektowany
OB.26 flotujacy
Podczyszczone odcieki ze zbiornika wod deick
43 | technologicznych i odciekéw OB.:26 rurociggu RT24 podc(;yzljczony r. ci$nieniowy PE 100 Lproj=11,82m | odcinek projektowany
technologicznego - Sciekéw witasnych
woda technologiczna ze zbiornika sciekow Sciek na czas prowadzenia robot przewiduje sie stosowanie wody pitnej do ptukania tasm prasy z
oczyszczonycl - o stacji zageszczania i r. ci$nienio adp=91m | adaptacja zastrzezeniem wykonania uktadu zabezpieczajgcego zrodto wo rzed mozliwoscig wtérnego
44 y! ych OB.:28 d ji zage iai | RT25 0cZVSZCZON i$nieniowy PE 100 Ladp=91 daptacj i yk ia uktad bezpi jacego zrodh dy przed liwoscig wtérneg
odwadniania osadow OB.:23 DN100 y y skazenia
45 ;L:;cx:r%? érlaz:tgoa}\/(v:r:}gi:egcr)zse(gi?ﬁkscla(\ilé;opompownl RT26 | Scieki wtasne | r. cisnieniowy PVC 700 Ladp=31m | adaptacja nalezy wymieni¢ zasuwe na zasuwe nozowg
rurociag sciekow oczyszczonych - z osadnikow na czas prowadzenia robdt wykonac by-pass dla utrzymania odbioru $ciekow — rozwigzanie
46 | wstepnych OB.:15.1i 15.2 do Kanatu RT27 Scieki koryto otwarte PVC 200 Ladp=92m adaptacja . . -7 . S
Orzebifskiego przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
rurocigg osadow z osadnika Imhoffa do . _ . na czas prowadzenia robét wykonac by-pass dla utrzymania odbioru osadéw — rozwigzanie
47 pompowni osadow RT28 osad r- cisnieniowy PVC Ladp=102m | adaptacja przedstawi wykonawca robot do zaopiniowania operatorowi obiektu
Ladp=1370m
48 kanalizacja $ciekéw wiasnych na terenie RT29 Scieki r. grawitacyjny PVC 160-315 adaptacja podczas prowadzenia rob6t wykonac by-pass dla utrzymania odbioru Sciekéw — rozwigzanie

oczyszczalni sciekow

Lproj=131,56m

odcinki projektowane

przedstawi wykonawca robot do zaopiniowania operatorowi obiektu

Inny numer dokumentu

TUR/TS/00-/RT/PW/LD/001

Rewizja:

A

Numer tomu

W.I-5

Data

11.2019

Strona:

5z19




podczas prowadzenia rob6t wykona¢ niezbedne by-pass-y dla utrzymania dostaw wody pitnej i
49 | wodociag dla obstugi oczyszczalni sciekow RT30 woda pitha | r. ciSnieniowy PE 40-160 | Lproj=45,29m | odcinki projektowane na cele ppoz.

wiaczenia do rurociggu realizowaé za pomoca nawiertek podczas normalnej pracy sieci

na czas prowadzenia robét wykona¢ by-pass dla utrzymania odbioru $ciekéw — rozwigzanie
RT31 Scieki r. cisnieniowy PE 300 Ladp=m adaptacja przedstawi wykonawca robét do zaopiniowania operatorowi obiektu
roboty skoordynowaé z robotami w pompowni OB.:4 i adaptacji rurociaggu RT27

50 rurocigg ttoczny z pompowni gtéwnej OB.:4 do
komory pomiarowej Nr 1 OB.:5

rurocigg roztworu koagulanta do komory

51 | rozdziatu Nr1 OB.:10 i do komory rozdziatu Nr2 RT32 koagulant r. cisnieniowy PE 25 Lproj=187,31m | odcinek projektowany
0OB.:14
. przebudowa na odcinku kolidujgcym
Lproj=34,73m
lokalna sie¢ cieplna dla obstugi obiektéw proj=34, rozbudowywanym reaktorem biologicznym na czas prowadzenia robét zapewni¢ doprowadzenie ciepta do budynkéw, zaleca sie
52 P 9 RT33 C.0. r. ciSnieniowy | r.preizol | 2x50/200 likwidacja prowadzenie robo6t poza sezonem grzewczym

oczyszczalni sciekow budowa podtgczenia do budynku koagulanta i

Llikw=31m zblokowanego piaskownika OB.:7 i 8

Uwagi:
1. Odcinki projektowane — obejmujg swoim zakresem odcinki nowobudowanych rurociggdw grawitacyjnych badz cisnieniowych

2. Adaptacja — obejmuje ocene stanu technicznego odcinka przewidzianego do utrzymania w ruchu i na jej podstawie podjecia stosownych dziatan — naprawa, bgdz wymiana odcinka rurociggu, ewentualna naprawa badz catkowita wymiana studzienek i innej armatury
wystepujgcej w terenie. Ocena stanu technicznego rurociggu przeprowadzona zostanie komisyjnie przy udziale zamawiajgcego albo jego przedstawiciela oraz wykonawcy robot. Przed przeprowadzeniem oceny wykonawca robot przygotuje odcinek za pomoca
ptukania lub innych metod zapewniajgcych jednoznacznos¢ pozyskiwanych informacji. Zapis wideo z kamerowania bedzie podstawg do oceny stanu technicznego a ostatecznie do okreslenia zakresu prowadzonych robot

3. Likwidacja — obejmuje fizyczny demontaz armatury i zamontowanego uzbrojenia z gruntu (w przypadku kolizji z projektowanymi obiektami, rurociggami) albo wypetnienie $wiatta przewodu mieszankg przenoszgcg obcigzenia np. mieszaning piasku z wodg (w
przypadku gdy demontaz jest nieuzasadniony ekonomicznie). Fakt likwidacji nalezy przekaza¢ wtasciwym stuzbom geodezyjnym oraz przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej
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Rurociggi w zalezno$ci od charakteru pracy zaprojektowano z:

— PE100 SDR17 (PN10) dla rurociggéw cisnieniowych z mozliwoscig redukciji do SDR26 (PN6) w
przypadku rurociggéw osadow.

— PVC SDR26 (PN10) w przypadku przebudowy istniejgcych rurociggéw wykonanych z PVC dla
zachowania jednorodnosci materiatu

— Stali nierdzewnej gatunku 304 w przypadku rurociggdw sprezonego powietrza ze wzgledu na
temperature prowadzonego medium

— PVC SN8 w przypadku rurociggéw grawitacyjnych

Rury stalowe nalezy taczy¢ ze sobg przez spawanie, a z armaturg za pomocg kotnierz stalowych
ptaskich do przyspawania.

Rury PE taczy¢ ze sobg w technologii zgrzewania doczotowego, a z armaturg za pomocg tulei
kotnierzowej z luznym kotnierzem stalowym.

Polaczenia rurociggéw PE i stalowego wykonywac jako kotnierzowe.

Potgczenia rurociggéw cisnieniowych i grawitacyjnych nalezy realizowa¢ jako kielichowe na
uszczelki.

Przejscia przez $ciany obiektow wykona¢ jako szczelne za pomoca fancuchéw uszczelniajgcych
odpornych na dziatanie sciekow.

Do montazu pofgczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej tego
samego typu (A2/70).

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢é wymagania norm.

Materialy stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania jednorodnosci systemu, w ramach
zakresu objetego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby jednego producenta.

Do budowy mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce
dokumenty zezwalajgce na stosowanie w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1 Materiaty do budowy sieci

Do budowy rurociggéw miedzyobiektowych przewiduje sie nastepujgce rodzaje rur:

e Rury ci$nieniowe do wody i sciekow z PVC SDR26 (PN10) zgodne z norma PN-EN ISO 1452
tgczonych kielichowo na uszczelki.

e Rury cisnieniowe z PE100 SDR17 (PN10) zgodne z normg PN-EN ISO 1452-2 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ztgczek elektrooporowych

e Rury stalowe w gatunku 304 lub réownowazne zgodne z normg PN-EN 10217 tgczone przez
spawanie

e Rury grawitacyjne z PVC SN8 kN/m zgodne z normg PN-EN 1401 tgczone tgczonych kielichowo
na uszczelki.

e Rury grawitacyjne z PE SN8 kN/m zgodne z normg PN-EN 13476 tgczone kielichowo albo przez
spawanie ekstruzyjne.

Przejscie pomiedzy rurami réznych materiatdw za pomocg tacznika rurowego badz rurowo-

kotnierzowego z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

Studnie w przypadku koniecznosci wymiany istniejgcych studni po wykonaniu oceny stanu

technicznego:

e betonowe prefabrykowane szczelna zgodne z aktualng normg PN-EN 1917 z betonu kl. C40/50,
o elementach tagczonych na uszczelke, zelbetowg ptytg stropowa i wkazem zeliwnym o $rednicy
600mm klasy min. D400 wg aktualnej normy PN-EN 124. Studnia bedzie posiadac ztazowe
zeliwne zgodne z aktualng normg PN-EN 13101 zabezpieczone antykorozyjnie

e piasek i zwir na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100

e woda do betonu i zapraw, PN/B-32250
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e zaprawy cementowe, PN/B-14501,
e beton zwykly PN/6731-08.

2.3 Skladowanie materiatow

2.3.1 Rury i ksztattki

Magazynowane rury powinny byé zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, prze wysokg i niska oraz opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance powinny znajdowacé sie na spodzie.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych a wysokosc
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu.

Powierzchnie sktadowe powinny byé utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a
konce rur sfasowac¢. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng s$rednice tacznika
(pierscienia do potgczenia koncéwek rur) lub kielichéw rur. Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i
w odstepie 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o srednicy do 315 mm i
wysokosci 2 m — dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Ksztattki i elementy tgczace nalezy skladowacé w
opakowaniach fabrycznych z zachowaniem warunkow jak dla rur. Nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu sktadowania zwrécic
szczegdblng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki,
Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkéw ostroznosci

2.3.2 prefabrykaty betonowe (elementy studni)

Sktadowisko powinno by¢ wyréwnane o powierzchni stabilnej i odwodnionej. Poszczegdlne elementy
powinny byé umieszczone na podktadach drewnianych zabezpieczajgcych przed przypadkowym
uszkodzeniem ztgczy prefabrykatéw i zapewniajgcy odstep od podtoza 15 cm. Przy sktadowaniu
wielowarstwowym pomiedzy poszczegdlnymi elementami nalezy umiesci¢ przektadki drewniane oraz
zapewni¢ statecznos¢ stosu. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 2,5 m dla kregéw i 5
sztuk dla ptyt pokrywowych oraz pierscieni odcigzajgcych, a dla pierscieni wyrdwnawczych 1 m.

2.3.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw

2.3.4 Cement
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Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T). Miejsce
skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy
zimowac na placu budowy.

2.3.5 Wiazy kanatowe i inne drobnowymiarowe elementy zeliwne

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" p.3
Do wykonania prac zwigzanych z budowg rurociggdéw nalezy zastosowa¢ odpowiedni sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnos$nik widtowy,

- spycharka kotowa lub gagsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnych s$rednic rurociggdéw, stuzgce do zamykania przewoddéw podczas napraw,
badanh odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zakresem i
zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym Umowa.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST "Wymagania ogolne" p.4. Wszystkie przewozone
materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1 Rury i ksztattki

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Rury
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwitadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéow. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
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stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury
wewnetrzne. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na
podtodze pojazdu. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce
koparki. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowa¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
obcigzenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2 Kregi betonowe

Transport kregow powinien odbywac sie dowolnymi srodkami transportu w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Kregi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez zastosowanie przektadek, rozporowym klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK,
BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000- 1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od
siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o

skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu
odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3 Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.4 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowaé segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz
obnizenia temperatury, przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

4.5 Kruszywa
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Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogodine

Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogolne" p. 5. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca zobowigzany jest :

e uzyskac zgode wiasciciela/wtascicieli terenu;

e uzgodni¢ warunki zajecia terenu;

e zminimalizowa¢ wptyw robot na srodowisko;

e po zakonczeniu robot odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.
Prace zwigzane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas wykonywania robot polegajg na ustawieniu
tymczasowego oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tymczasowe oznakowanie i
zabezpieczenia na czas przerw w wykonywaniu robot muszg by¢é zdemontowane lub zastoniete, a po
zakonczeniu robot oznakowanie musi by¢ przywrdcone do stanu pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy jest Dokumentacja projektowa. Projektowana o$ rurociggu powinna by¢
oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i
widoczny, z zalozeniem ciagu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Koftki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w Scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperdw roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne (sprawdzone przez
stuzby geodezyjne) Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowaé [
konserwowac przez caly czas trwania robot. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robot
budowlano — montazowych. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
konieczna jest budowa prowizorycznych ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
swiattami. Podczas prowadzenia robot nalezy zapewnié¢ ciggtos¢ funkcjonowania obiektu.

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg nastepujgcy zakres prac:
e usuniecie humusu i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot
e usuniecie nawierzchni betonowej (ptyty) z jezdni, placéw i chodnikéw wraz z
podbudowa: zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczong
do wywozu lub zasypki
e demontaz kolidujgcego uzbrojenia
e zapewnienie ciggtosci dziatania obiektu podczas demontazu i montazu urzadzen.
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw nalezy wykonaé do stanu pierwotnego lub przewidzianego
w Dokumentaciji Projektowe;j.

5.3 Roboty ziemne
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Wykopy pod rurociaggi nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykop waskoprzestrzenny, umocniony na
catej gtebokosci szalunkiem zblokowanym.

Szerokos$é wykopu uzalezniona jest od srednicy rurociggu i jest powiekszona o wolng przestrzen po
0,5m z kazdej strony rury. Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem sieci kanalizacyjnej
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 i PN-92/B-10735. Wykopywana
ziemie na odkfad nalezy sktadowac wzdiuz jednej krawedzi wykopu, w odlegtosci minimum 1,0m od
jego krawedzi. Pas terenu wzdtuz krawedzi wykopu nalezy stale oczyszcza¢ z wyrzucanej ziemi. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robot nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ca 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Laty powinny miec
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow. Przy wykonywaniu wykopéw w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réownej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych oraz +5cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.
Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

W miejscach skrzyzowanh i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w
odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana
podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych na podstawie dokumentacji geotechnicznej okresli¢ koniecznosé
wykonania tymczasowego odwodnienia wykopu

5.3.1 Nadmiar gruntu

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopow jest wtasno$cig Inwestora.

5.3.2 Obudowa scian i rozbiérka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegodtowy opis proponowanych metod
zabezpieczania wykopow na czas budowy rurociggdw, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg wykopy do gtebokoséci 3,5 m nalezy umocni¢ za pomocg szalunku
zblokowanego. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
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Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony, Wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozoér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego
powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu
stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskag
kraweznikowg wysokosci 0,15 m.

5.4. Posadowienie rurociaggéow

Rurociggi nalezy posadowi¢ na podsypce w nastepujacych przypadkach:
e w gruncie rodzimym wystepujg kamienie o rozmiarach przekraczajgcych
e 22mm dla DN < 200 lub dla DN > 250 o wymiarach nie wiekszych od 40mm,
e wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny,
rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,
e zbyt mata jest nosnos¢ gruntu — torfy, muty,
e inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do
zageszczania.
e W przypadku prowadzenia odwadniania wykopow
Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolna (znajdujgca sie pod dnem przewodu
podpierajgca przewdd na obwodzie 120°), podsypke gorna, obsypke (warstwa do grzbietu przewodu) i
zasypka wstepng (warstwa wypetniajgcg nad wierzchem rury do wysokosci 30cm).
Jezeli grunt rodzimy jest o niskiej nosnosci, to nalezy catkowicie usung¢ grunt w strefie utozenia
przewodu i zastgpi¢ go warstwa gruntu obcego-dowiezionego. Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢
zabezpieczenia dna wykopu oraz s$cian bocznych w strefie gruntu rodzimego geotekstyliami
spetniajgcymi role rozdzielczo-filtracyjna nie dopuszczajgcg do przenoszenia przez wode gruntowa
lekkich frakcji pylistych do strefy utozenia przewodu.

5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Uktadanie i montaz rurociggow

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedgce nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod kgtem opasania 120°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Roboty
montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Potgczenia rur wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej + 5°C. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacja techniczng. Rury do wykopu spuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu
na powierzchni ich stanu technicznego. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na
przygotowanym podfozu. Podioze powinno byé profilowane w miare uktadania przewodu. Nalezy
zwrdcic szczegolng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci, w co najmniej . jego obwodu z wylgczeniem ztgcz.
Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci. Przewody muszg by¢
uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby
betonowe itp. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentac;ji technicznej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm. Laczenie elementéw rurowych, z tworzyw sztucznych, wykonaé za pomoca
tacznikéw dostarczanych przez producenta wraz z rurami, za pomocg zgrzewania elektrooporowego
(metoda preferowana), a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach potgczenia za pomocg muf
elektrooporowych. tgczenie odcinkéw krétkich dokona¢ po docieciu rur do wymaganej odlegtosci,
sfrezowaniu jej koncéwek i natozeniu tgcznikow. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do
osi rury i dlugosé rowng 2-krotnej grubosci rury. Potgczenie rur stalowych wykona¢ przez spawanie,
wraz z odtworzeniem zewnetrznych powtok antykorozyjnych. Gtebokos$¢ posadowienia rurociggu

zgodnie z dokumentacjg techniczng i zgodnie z PN-B-10735. Wbudowanie przejs¢ szczelnych do studni
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za pomoca ksztattki ,przejscie przez sciane” zelbetowgq dla rur odpowiedniego typu dostarczanych przez
producenta, alternatywnie na budowie przez wykonanie odwiertu wiertnicg koronowg (nie dopuszcza
sie nawiercania i wykuwania otworu) i montaz tancucha uszczelniajgcego z metalowymi elementami ze
stali nierdzewnej. ,Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ kohce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.5.2 Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy rurociggiem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

5.6 Zasypywanie wykopu i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B- 03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w
strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do
zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag
wyprofilowa¢ pod katem opasania ¢ 120°. Po zamontowaniu i utoZzeniu rur na dobrze zageszczonym
podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.
Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé do wysokoéci 30 cm od
wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym
G2 z piasku sypkiego drobnosrednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc
warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowac piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozparc i odeskowan wykopoéw. Podbudowe rurociggu wykonac z
gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego
wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymailnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci.
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowal stopniowo od dna wykopu.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentaciji technicznoruchowej i w instrukcji obstugi.

Podczas zageszczania poszczegdlinych warstw gruntu nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia réwny
Is=0,97 wg skali Proctora, a pod drogami do poziomu Is=1,0

5.7 Badanie szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy wykona¢ intensywne ptukanie odcinka zapewniajgc
uzyskanie predkosci w rurociggu =1,0m/s przez okres 1min..

Po przeptukaniu odcinka nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci sieci zgodnie z instrukcjg producenta rur
(zaleca sie stosowanie normy PN-EN 805 dla rur cisnieniowych oraz zgodnie z normg PN-EN 1610 dla
rur grawitacyjnych, lub innych procedur — po uzgodnieniu z Inwestorem).

Rurociggi prowadzgce wode pitng po pozytywnej probie szczelnosci nalezy ponownie przeptukad, i
podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworu podchlorynu sodu zapewniajgc czas kontaktu nie mniejszy niz
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24h. Po dezynfekcji rurocigg przeptukaé i pobra¢ proby wody do badan bakteriologicznych. Do
wszystkich powyzszych czynnosci nalezy bezwzglednie uzywac wylgcznie wody z sieci miejskie;j.
Woda do préb pobierana bedzie z hydrantu zlokalizowanego najblizej realizowanego odcinka. Wody po
prébach nalezy zrzuca¢ do kanatu sanitarnego (nalezy uzgodni¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi kanatu
koniecznos¢ dezaktywacji podchlorynu po dezynfekcji)

5.8 Wymagania szczego6towe dla robot budowlano - montazowych .

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢é prowadzone w kolejnosci podane;j
ponizej:

e wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

e wykonanie wykopéw,

¢ wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

e utozenie i montaz rur polietylenowych w wykopach,

e proby szczelnosci,

e zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,

e doktadne wyczyszczenie rurociggéw metodg hydrodynamiczng, minimum przez ptukanie z
intensywnoscig zapewniajgcg osiggniecie predkosci wrurociggu minimum 1,0m/s, przez co
najmniej 5min.

e geodezyjne pomiary powykonawcze,

e odbiory czesciowe,

e odbidr koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, Zeszyt 9i 3 COBRTI
Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowacé sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu.
Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentéw. O$
rurociggu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperdw okreslonych przez geodete. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodni¢ z jednostkg projektowg. Po odbiorach i zasypaniu wykopdéw powierzchnie terenu nalezy
przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem robot. Wigczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem
ich wtascicieli i uzytkownikow.

5.8 Uporzadkowanie placu budowy

Plac budowy po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego albo przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej. W zwigzku z powyzszym nalezy kontrolowaé staranno$¢ wykonywania i
zageszczania poszczegolnych warstw zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia, jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robaét.
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Wykonawca przeprowadzaé bedzie pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji, bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje materiatow
wykorzystywanych do realizacji inwestyciji.
6.2.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos$é wykonania z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczna.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy wykonawstwie
robét budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne zabezpieczenia i wykorzystac
srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bhp.
Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
b) sprawdzenie zgodnosci materiatdw z normami, atestami i warunkami szczegotowej specyfikacji
technicznej,
c) sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociggow,
d) sprawdzenie prawidtowego wykonania podsypki,
e) sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociggu,
f)  sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i w pionie,
g) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
h) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
i) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu,
i) sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,
k) sprawdzenie szczelnosci rurociggu,
I) sprawdzenie zasypania rurociggu.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowg

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
6.2.4. Zakres badan przy odbiorze kohcowym
Zakres badanh przy odbiorze kohcowym obejmuje:
a) sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach cze$ciowych,
b) ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen na wodociggu,
c) badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

6.3. Opis badan
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6.3.1. Kolejnos¢ badan

Badania nalezy wykonac¢ w kolejnosci okreslonej w p. 6.2.2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

Nalezy je wykonaé przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanego rurociggu i
poréwnanie wyniku ogledzin z dokumentacjg projektowg oraz zapisami w dzienniku budowy.

6.3.3. Sprawdzenie materiatow
Nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc uzyte materiaty z odpowiednimi warunkami
technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz zaswiadczeniami wytworni.

6.3.4. Sprawdzenie gtebokosci utozenia przewodu
Wykonuje sie przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i poréwnuje z projektowanymi rzednymi.

6.3.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Przeprowadza sie przez sprawdzenie zgodnosci wykonania poditoza z projektem przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza za pomocg miary z dokfadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

6.3.6. Sprawdzenie prawidtowego montazu rurociagu

Badanie utozenia rurociggu na podtozu nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie odchylenia osi przewodu nalezy wykona¢ miarg z doktadnoscig do 0,01 m w odlegtosci co
najmniej 30 m. Pomiar réznic spadkdéw rurociggdw wykonuje sie przy uzyciu taty i niwelatora z
doktadnoscig do 0,01 m na dtugosci co najmniej 30 m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodéw wykonuje sie przez:

a) stwierdzenie zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania,

b) pomiar zmiany kierunku na ztgczach rur.

Sprawdzenia zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie, wykonania blokéw oporowych,
zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach pod innymi urzgdzeniami wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne.

6.3.7.Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

Wykonuje sie dla rur stalowych ostonowych, przez ogledziny zewnetrzne jakosci izolacji. Pozostate
uzyte materiaty do realizacji inwestycji nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
6.3.8.Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje sie przez pomiar grubo$ci warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiatu uzytego
do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia. Pomiaru grubosci zasypki dokonuje sie z
doktadnoscig do 0,01 m.

6.3.9.Sprawdzenie szczelnosci przewodéw

Wykonanie préby szczelnosci przeprowadzi¢ wg ustalonego z inwestorem standardu prowadzenia
proby zgodnie z pktem 5.7 mniejszej specyfikacji.

6.3.10.Sprawdzenie zasypania rurociggu

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i wykonanie badanh stopnia zageszczenia gruntu, szczegdlnie
pod jezdniami.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne, jesli zostaly dotrzymane wymagania dokumentacji
projektowej oraz obowigzujgcych norm.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, wyniki dla odpowiadajgcej mu czeéci nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan oraz odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] - rurociggi razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajgcg, wykop liniowy,
okfadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt]/[kpl.] - plyta wtazu, armatura, zestaw hydrantowy itp. na podstawie pomiaréw w terenie;

[m3] - warstwa zasypki przykrywajgca rurociggi, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j [
pomiaréw w terenie.

Obmiary wykonywanych na budowie robot winny by¢ dokonywane przez Wykonawce w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania techniczne" p.8

8.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot, zmianami i
uzupetnieniami

e dane geotechniczne

e wyniki badan gruntéw

e poziom wdd gruntowych

e stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych
reperow

e Dziennik budowy

¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.1.1 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich
e zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i wodg z opaddw atmosferycznych
e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy rurociggow.
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypy przewodéw do powierzchni terenu zageszczenia gruntu
nasypowego oraz jego wilgotnosci
e podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia
e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami
Dokumentac;ji projektowej, atestami producentéw oraz normami przedmiotowymi utozenia przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym
e dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania ich potgczenia
e szczelnosci przewodow
e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
budowy.

8.2 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e zgodno$¢ wykonania rurociggéw z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany uzupetnienia

e protokoty badan szczelnosci przewodu

O wykonaniu odbioru technicznego kohcowego nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do ztozenia oswiadczenia:
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e 0 wykonaniu rurociggdéw zgodnie z Dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na

budowe

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy i sgsiedniej nieruchomosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce rozliczenia robot podano w ST "Wymagania ogélne" p. 9.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w Przedmiarze i
Specyfikacji technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja projektowg. Wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej przedstawionej przez

Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci rozliczania takich robét.
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